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MEMORIA EXPLICATIVA DE PARTIDAS ALZADAS DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORA 
DE LAS PISCINAS DE PIZARRALES 

En el Proyecto de ejecución de Mejora de las Piscinas de Pizarrales cuya licitación para la ejecución de 

las obras se publicó en el perfil del contratante de este Ayuntamiento el 16 de noviembre de 2015, se 

incluyen una serie de partidas unitarias o partidas alzadas de las que no queda claro su alcance.  

Con el fin de que todos los licitadores puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones, se ha 

procedido a realizar el desglose de las partidas alzadas o precios unitarios del proyecto incluyendo la 

descripción de los trabajos a ejecutar y las mediciones estimadas de cada una de ellas, si bien estas 

siguen siendo partidas alzadas.  

Se incluye en esta memoria la relación valorada de las intervenciones y una serie de aclaraciones a las 

mismas que se relacionan a continuación: 

CAPITULO 03. INTERVENCIONES INFORME 1 

Subcapítulo 03.03. Revisión de Infraestructuras. 

Apartado 03.03.01 Reparación Humedades en Fachada, cubierta y peldaño de Acceso. 

03.03.01.01. Ud. Reparación humedades en Fachada, cubierta y peldaño de Acceso. 

Retirada de la teja existente y colocación de tejas planas nuevas, en la cubierta inclinada de vestuarios, 

con colocación de limahoyas en encuentros con paramentos laterales, totalmente rematada. Sustitución 

de canalones de cubierta inclinada y bajantes. Fotografía 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Impermeabilización de terraza y peldaños de acceso interior a las piscinas, con retirada de solado y 

peldaños actuales, formación de pendientes, impermeabilización con dos laminas de PVC, y colocación 

de nuevo solado y peldañeado, garantizando la estanqueidad y ausencia de humedades en las salas 

de almacén y botiquín situadas bajo la misma. Fotografías 2 y 3. 

 

 

Cubierta vestuarios 

Fotografía 1 
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Impermeabilización de terraza de acceso a almacén de la piscina y de terraza sobre almacén, con 

picado de pavimento actual, desmontaje y posterior colocación de barandilla metálica existente, 

formación de pendientes y colocación de dos laminas de PVC, colocación de nuevo solado, todo ello 

totalmente terminado. Sustitución de los peldaños de acceso, retirando los existentes, formación del 

peldañeado y revestimiento según se describe en desglosado. Fotografía 4. 

 

 

 

 

 

 

Reparación de peto de cubierta encima del cuarto de almacenaje, con picado del enfoscado, nueva 

disposición de enfoscado con malla de fibra y formación de nuevo enfoscado y albardilla cerámica en 

su parte superior, con pintura en los nuevos paramentos. Fotografía 5. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fotografía 2 Fotografía 3 

Fotografía 4 

Fotografía 5 
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Cambio de solado en rampa de entrada con sustitución del solado actual, con solado de clase 3 según 

resbalicidad. Colocación de pasamanos a ambos lados de la rampa. Reparación de murete de entrada, 

con sustitución de piezas dañadas. Fotografía 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de humedades en fachadas principal de acceso y fachada posterior hacia césped de 

piscina (vestuarios y cerramiento del CEAS anexo). Fotografías 4 y 6. 

03.03.02.01. Ud. Reparación humedades en arranque, juntas y coronación de petos. 

Incluye el picado del enfoscado en el perímetro de la parcela que rodea la zona de baño hasta una 

altura de 1,5m y el posterior enfoscado con mortero hidrófugo en dichas zonas. 

Incluye el desmontaje de la malla de simple torsión situada en la fachada sur de la parcela, el picado 

del mortero de cemento o fábrica de ladrillo en mal estado en la cabeza de muro y regularización de la 

misma para la posterior colocación de albardilla con goterón en ambos lados y colocación de la malla 

de simple torsión existente. El mismo tratamiento se realizará en el peto de terraza situado sobre el 

almacén. Fotografía 5. 

Incluye el acabado con pintura impermeable al agua y transpirable en todos los petos reparados y con 

pintura al esmalte brillante en los postes metálicos de la malla de simple torsión. 

 

Fotografía 6 
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03.03.03.01. Ud. Reparación paramentos verticales exteriores, previo picado e impermeabilización 
humedades  

Incluye el picado del enfoscado en la fachada de salida de los vestuarios hacia la piscina, en toda la 

línea de fachada, entre las medianeras con edificios colindantes de propiedad privada, y el posterior 

enfoscado con mortero hidrófugo en dichas zonas, así como el acabado con pintura impermeable al 

agua y transpirable. Fotografía 4. 

03.03.04.01. Ud. Reparación paramentos interiores y forjados en salas de maquinas.  

Se procederá a picar el enfoscado, alicatado y/o guarnecido y enlucido de yeso, deteriorado y dañado 

por humedades de la sala de maquinas, almacenes y botiquín una vez desmontado su interior. Se 

procederá a reparar los dinteles y tapar los huecos existentes. Se aplicará un nuevo revestimiento en 

paredes y techos y se colocará un nuevo solado. Fotografías 8 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 7 

Fotografía 8 Fotografía 9 
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03.03.05.1. Ud. Demolición y ejecución de pavimentos salas de maquinas y anexos. 

Incluye la sustitución de pavimentos (soleras de hormigón o solado de baldosa) en las tres salas 

situadas bajo los vestuarios: almacén, botiquín y sala de máquinas. Fotografías 8 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.06.01. Ud. Revisión, reparación y pintado de barandillas exteriores. 

Incluye la fijación de chapas, postes, barandilla y malla hércules de la rampa de bajada a la zona de 

piscina, de forma que quede garantizada su estabilidad y correcto anclaje, sin holguras que permitan el 

movimiento de ninguno de los elementos que la componen, así como el pintado de la barandilla y la 

estructura metálica de apoyo. Fotografía 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10 

Fotografía 11 
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CAPITULO 05. INTERVENCIONES INFORME 2 

Subcapítulo 05.02. Infraestructuras. 

Apartado 05.02.03 Renovación elementos de urbanización. 

5.2.3.1 p.a. Renovación de elementos de urbanización.  

Incluye la demolición de la acera situada paralela al muro de la piscina a continuación de la escalera de 

bajada desde los vestuarios a la piscina y su nueva ejecución con un pavimento de hormigón impreso. 

Fotografía 2. 

Incluye el suministro de jardineras prefabricadas de gran tamaño y de las papeleras necesarias para 

una adecuada dotación en la zona de césped. 

Incluye la colocación de marquesinas o pérgolas para dotar de sombra la zona de césped.  

Incluye una estimación de siembra de césped en las zonas en las que este se encuentra dañado. 

5.2.5.1 Reparación de carpintería existente.   

 

 

 

 

 

 

 

Incluye la sustitución de las puertas de los aseos masculino y femenino en el edificio de vestuarios, y 

en las duchas la sustitución de lo existente por cabinas fenólicas. Incluye la reparación de las puertas 

metálicas de acceso a los vestuarios y salida de los mismos hacia la zona de piscinas. Fotografía 12. 

Salamanca, 1 de diciembre de 2015 

EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

 

 

Fdo.: J. Alberto Fraile García 

 Fotografía 12 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE 
PARTIDAS ALZADAS DESGLOSADAS



Partida Alzada 03.03.01. Reparación de Humedades en Fachada, Cubierta y Peldaño de Acceso 

NºN Ud Descripción Medición Precio Importe 

Definición de Partidas Alzadas Página 8 

1.1.- Reparación de cubierta inclinada 

1.1.1 M² Arranque de cobertura de teja cerámica plana alicantina y elementos de fijación, colocada con 
mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media 
del 30%; con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.  
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Cubierta de vestuarios 1   180,000   180,000  

       180,000 180,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 180,000 10,23 1.841,40 

1.1.2 M² Formación de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una 
pendiente media del 30%, constituida por teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo, recibida 
con mortero de cemento M-2,5 confeccionado en obra, sobre una capa de regularización de 
mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor con acabado fratasado. Incluso p/p de tejas de 
ventilación. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de las tejas recibidas 
con mortero.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

         

Cubierta de vestuarios 1   180,000   180,000  

         

       180,000 180,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 180,000 20,93 3.767,40 

1.1.3 M Formación de limahoya con doble tabique aligerado de 8 cm de espesor cada uno, de ladrillo 
cerámico hueco de 24x11x8 cm, recibidos con mortero de cemento M-5, macizado de mortero 
de cemento M-5 para recibir la plancha de zinc de 0,60 mm de espesor y 650 mm de desarrollo, 
preformada. Incluso p/p de plancha de zinc, piezas especiales, solapes, fijaciones, conexiones 
a bajantes y junta de estanqueidad.  
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques aligerados. Remate 
superior de los tabiques aligerados mediante mortero de cemento. Colocación de la lámina. 
Solapes y conexiones a bajantes.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

         

Laterales de cubierta 1 18,000     18,000  

 1 20,000     20,000  

       38,000 38,000 

Total m  ......: 38,000 47,67 1.811,46 

1.1.4 M Arranque de canalón visto de acero y bajantes , de 250 mm de desarrollo máximo, con medios 
manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 
material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

         

Cubierta inclinada 1 12,000     12,000  

Canalones 1 15,000     15,000  

Bajantes 2 4,000     8,000  

 2 6,000     12,000  

       47,000 47,000 

Total m  ......: 47,000 3,33 156,51 

1.1.5 M Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección circular y 110 mm de 
diámetro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión 
mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en 
el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 
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 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

         

Bajantes 1 18,000     18,000  

       18,000 18,000 

Total m  ......: 18,000 16,01 288,18 

1.1.6 M Suministro y montaje de canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 250 mm, de 0,68 
mm de espesor, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante 
soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de 
piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. 
Totalmente montado, conexionado y probado.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

         

Cubierta inclinada 1 30,000     30,000  

       30,000 30,000 

Total m  ......: 30,000 22,35 670,50 

Total subcapítulo 1.1.- Reparación de cubierta inclinada:  8.535,45 

1.2.- Reparación de cubiertas Planas 

1.2.1 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, y picado 
del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Acceso al almacén bar 1 38,000     38,000  

Techo almacén bar 1 62,000     62,000  

Salida a piscina 1 38,000     38,000  

Entrada Principal 1 10,200     10,200  

       148,200 148,200 

Total m²  ......:Total m  ......: 148,200 9,53 1.412,35 

1.2.2 M² Demolición de base de pavimento, formado por de hormigón en masa de 10 cm de espesor, 
con martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.  
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

         

Acceso al almacén bar 1 38,000     38,000  

Techo almacén bar 1 62,000     62,000  

Salida a piscina 1 38,000     38,000  

Entrada Principal 1 10,200     10,200  

       148,200 148,200 

Total m²  ......:Total m  ......: 148,200 6,16 912,91 

1.2.3 M² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas,  limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla 
expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con 
lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una 
conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de 
cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, 
adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida y 
una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adheridas con 
soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de 
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cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia 
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: 
Pavimento de baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; 
suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm 
colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica 
adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y 
sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final. 
 
.Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y 
consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de 
regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de 
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lamina asfáltica. 
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. 
Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del 
pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las 
baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del 
pavimento. 
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Acceso al almacén bar 1 38,000     38,000  

Techo almacén bar 1 62,000     62,000  

Salida a piscina 1 38,000     38,000  

       138,000 138,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 138,000 78,22 10.794,36 

1.2.4 M² Formación de base para pavimento, con mortero ligero de cemento, tipo CT-C12-F3 según 
UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre soporte de hormigón armado o mortero 
para formación de recrecidos, previa imprimación de la superficie soporte, que actúa como 
puente de unión (sin incluir la preparación del soporte), maestreada, fratasada y preparada 
para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los 
niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm 
de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, 
formación de juntas de retracción y curado de la superficie.  
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
Imprimación de la superficie soporte. Puesta en obra del mortero. Formación de juntas de 
retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Entrada Principal 1 10,200     10,200  

       10,200 10,200 

Total m²  ......:Total m  ......: 10,200 34,51 352,00 

1.2.5 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Gris Villa, para interiores, de 
60x40x2 cm, acabado pulido; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación 
existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 
 Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de 
adhesivo cementoso. Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de 
separación entre baldosas. 
 
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Entrada Principal 1 10,200     10,200  

       10,200 10,200 

Total m²  ......:Total m  ......: 10,200 55,39 564,98 

Total subcapítulo 1.2.- Reparación de cubiertas Planas:  14.036,60 

1.3.- Reparación de escaleras y entrada. 

1.3.1 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica recta en forma de 
L, de 100 cm de altura, elementos de fijación y accesorios, situada en balcón o terraza de 
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fachada y recibida en obra de fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 
sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Barandilla acceso a 
almacén-bar 

1 13,500     13,500  

Prolongación de acceso 1 3,000     3,000  

       16,500 16,500 

Total m  ......: 16,500 6,90 113,85 

1.3.2 M Levantado de revestimiento de peldaño de terrazo, con medios manuales, eliminándolo 
totalmente sin deteriorar la superficie del peldaño, que quedará al descubierto y preparada 
para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimacion         

Escaleras interiores 1 40,000     40,000  

       40,000 40,000 

Total m  ......: 40,000 8,62 344,80 

1.3.3 M Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de 
cemento M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del 
acabado de peldaños. 
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer 
peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Escaleras interiores 1 40,000     40,000  

       40,000 40,000 

Total m  ......: 40,000 15,94 637,60 

1.3.4 M² Formación de impermeabilización de peldaños , situados sobre espacios no habitables, 
realizada con dos láminas de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), 
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, adherida 
con imprimación asfáltica, tipo EA al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con 
espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa 
separadora (no incluida en este precio). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie y 
resolución de uniones entre láminas, juntas y puntos singulares. Preparada para la posterior 
colocación del pavimento.  
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido del mortero y fratasado del mismo. 
Limpieza y preparación de la superficie en la que han de aplicarse las láminas. Colocación de 
la impermeabilización. Resolución de uniones entre láminas, juntas y puntos singulares. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Escalera de acceso a 
piscinas 

1 6,000 3,000    18,000  

       18,000 18,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 18,000 41,53 747,54 

1.3.5 M Suministro y colocación de revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 100 cm 
de ancho, mediante el montaje de los siguientes elementos: huella de granito Albero, acabado 
pulido y tabica de granito Albero, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, cara 
y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, colocado sobre un 
peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de encajes 
en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y 
huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas 
y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Relleno de juntas. Limpieza del 
tramo. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         
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Escaleras interiores 1 40,000     40,000  

       40,000 40,000 

Total m  ......: 40,000 49,29 1.971,60 

1.3.6 M Suministro y colocación de barandilla recta en forma de L de fachada de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; 
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 
cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 
Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en 
obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). Elaboración en taller y 
ajuste final en obra.Con pintura de dos manos de acabado con esmalte sintético a base de 
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por  
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla 
de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y 
nivelación. Resolución de las uniones de la barandilla al paramento. Resolución de las uniones 
entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Barandilla acceso a 
almacén-bar 

1 13,500     13,500  

Prolongación de acceso 1 3,000     3,000  

       16,500 16,500 

Total m  ......: 16,500 61,76 1.019,04 

1.3.7 M Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 50 mm 
de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 
cm, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante 
atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en 
obra.Con pintura de dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, 
con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por  
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante 
atornillado en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Entrada a ambos lados 2 6,500     13,000  

       13,000 13,000 

Total m  ......: 13,000 27,46 356,98 

Total subcapítulo 1.3.- Reparación de escaleras y entrada.:  5.191,45 

1.4.- Reparación de Fachadas. 

1.4.1 M² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de 
altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que 
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza 
manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Peto a acceso a Piscinas 1 12,000  1,000   12,000  

Entrada principal 1 12,000  4,000   48,000  

Peto de Cubierta encima de 
almacén en ambas caras 

1 15,000  3,000   45,000  

Fachada interior de 
Vestuarios 2 alturas 

1 14,000  6,000   84,000  

Fachada del CEAS 1 25,000  4,500   112,500  

       301,500 301,500 

Total m²  ......:Total m  ......: 301,500 11,31 3.409,97 

1.4.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, 
para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de 
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
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superficie.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Peto a acceso a Piscinas 1 12,000  1,000   12,000  

Entrada principal 1 12,000  4,000   48,000  

Peto de Cubierta encima de 
almacén en ambas caras 

1 15,000  3,000   45,000  

Fachada interior de 
Vestuarios 2 alturas 

1 14,000  6,000   84,000  

Fachada del CEAS 1 25,000  4,500   112,500  

       301,500 301,500 

Total m²  ......:Total m  ......: 301,500 17,35 5.231,03 

1.4.3 M Arranque de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Arranque de los elementos. Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

 1 12,000     12,000  

       12,000 12,000 

Total m  ......: 12,000 3,43 41,16 

1.4.4 M Formación de albardilla de granito Gris Perla para cubrición de muros, de 26 a 35 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con mortero de 
cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso 
rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para 
revestimientos de piedra natural.  
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, 
nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

 1 12,000     12,000  

       12,000 12,000 

Total m  ......: 12,000 30,59 367,08 

1.4.5 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura 
plástica, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura 
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de 
superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 
10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de 
conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Peto salida de Piscinas 1 12,000  1,000   12,000  

Entrada Principal 2 5,500  3,500   38,500  

 2 2,750  3,500   19,250  

 1 10,400  1,000   10,400  

Peto de Cubierta encima de 
almacén en ambas caras 

1 15,000  3,000   45,000  

Fachada interior de 
Vestuarios 2 alturas 

1 14,000  6,000   84,000  

Fachada del CEAS 1 25,000  4,500   112,500  

         

       321,650 321,650 

Total m²  ......:Total m  ......: 321,650 10,22 3.287,26 

Total subcapítulo 1.4.- Reparación de Fachadas.:  12.336,50 

Total presupuesto parcial nº 1 Partida Alzada 03.03.01. Reparación de Humedades en Fachada, 
Cubierta y Peldaño de Acceso :: 

40.100,00 
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2.1 M² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de 
altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que 
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza 
manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Peto perimetral piscinas 1 150,000  1,500   225,000  

       225,000 225,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 225,000 11,31 2.544,75 

2.2 M² Formación de Revestimiento de la cara interior de petos mediante sistema Decor 
"PANTALLAX" mediante la proyección mecánica de dos capas de mortero, color gris, acabado 
gota a buena vista, compuesto de cal aérea, conglomerantes hidráulicos, áridos calcáreos y 
aditivos especiales, hidrófugo, permeable al vapor de agua, de 12 mm de espesor total, con un 
rendimiento de 22 kg/m², la primera capa para relleno y regularización de la superficie soporte 
y la segunda capa para acabado visto, aplicada mientras la primera capa aún está fresca, sin 
haber fraguado totalmente. Incluso preparación de la superficie soporte mediante sistema 
Proyec "PANTALLAX", consistente en la proyección de agua a alta presión, dejando el poro 
abierto para conseguir una perfecta adherencia.  
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera capa. Aplicación de la 
segunda capa. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Peto perimetral piscinas 1 150,000  1,500   225,000  

       225,000 225,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 225,000 18,00 4.050,00 

2.3 M² Levantado de malla de simple torsión H=1,5 m y posterior colocación, en cualquier tipo de 
muros y retirada de escombros a pie de carga, sin trasporte al vertedero y con p,.p. de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada . 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

 1 70,000     70,000  

       70,000 70,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 70,000 16,11 1.127,70 

2.4 M Demolición de muros de fabrica de ladrillo hueco doble de un pie de espesor de 24/25 cm de 
espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

 1 70,000 0,150    10,500  

       10,500 10,500 

Total m  ......: 10,500 25,10 263,55 

2.5 M Formación de albardillas de piezas prefabricadas de hormigón de color gris de 50x30x5 cm, 
con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los 
salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento 
hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de 
cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de 
juntas especial para revestimientos de prefabricados de hormigón, y tratamiento de protección 
suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos 
capas.  
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del 
soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 
Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimacion         

 1 70,000     70,000  

       70,000 70,000 
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Total m  ......: 70,000 32,41 2.269,13 

2.6 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura 
de resina de silicona, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo 
de pintura transpirable e hidrofugante, a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y 
siloxanos, diluida con un 10% a 20% de agua como fijador de superficie, y una mano de 
acabado con el mismo producto, sin diluir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, (rendimiento: 
0,275 l/m² ). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en 
buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de una mano de acabado. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

 1 150,000  1,500   225,000  

       225,000 225,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 225,000 16,39 3.687,75 

2.7 M² Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de 
acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación 
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de 
película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con 
esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 
micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a 
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la 
aplicación de la 1ª mano de imprimación.  
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de 
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

 1 35,000 0,250 1,500   13,125  

       13,125 13,125 

Total m²  ......:Total m  ......: 13,125 19,59 257,12 

Total presupuesto parcial nº 2 Partida Alzada 03.03.02. Reparación de Humedades en Arranque, 
Juntas y Coronación de Petos: 

14.200,00 



Presupuesto parcial nº 3 Partida Alzada 03.03.03 Reparación Paramentos verticales exteriores, previo picado e 
Impermeabilizacion. 

NºN Ud Descripción Medición Precio Importe 

Definición de Partidas Alzadas Página  16 

3.1 M² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de 
altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que 
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza 
manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
 Incluye: Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Fachada interior vestuarios y 
almacenes 

1 72,000 5,000    360,000  

       360,000 360,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 360,000 11,31 4.071,60 

3.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, 
para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de 
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Fachada interior vestuarios y 
almacenes 

1 72,000 5,000    360,000  

       360,000 360,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 360,000 17,35 6.246,00 

3.3 M² Formación de capa de acabado de pintura a la cal Classical "REVETÓN", mediante la 
aplicación de una mano de fondo (rendimiento 0,15 kg/m²), diluida en agua del 30 al 40%, y una 
mano de acabado de la misma pintura diluida en agua un 30% (rendimiento 0,15 kg/m²), 
aplicadas ambas con brocha, rodillo o pistola y repaso final con esponja, hasta alcanzar 0,25 
µm de espesor medio, color a elegir, acabado liso, opaco y permeable al vapor de agua; sobre 
paramento vertical de mortero de cal o mortero bastardo de cal (no incluido en este precio). 
Incluso p/p de limpieza y humectación previa del soporte, formación de juntas, rincones, 
aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie.  
Incluye: Limpieza y humectación previa de la superficie soporte. Aplicación de la mano de 
fondo. Aplicación de la mano de acabado. 
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Fachada interior vestuarios y 
almacenes 

1 72,000 5,000    360,000  

       360,000 360,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 360,000 4,673 1.682,39 

Total presupuesto parcial nº 3 Partida Alzada 03.03.03 Reparación Paramentos verticales 
exteriores, previo picado e Impermeabilización. : 

12.000,00 
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4.1 M² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de 
altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que 
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza 
manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Almacén  1 23,950  2,600   62,270  

Botiquín 1 10,550  2,600   27,430  

Sala de maquinas 1 20,170  2,600   52,442  

Almacén -Bar 1 55,000  3,000   165,000  

       307,142 307,142 

Total m²  ......:Total m  ......: 307,142 11,31 3.473,78 

4.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, 
para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de 
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Almacén  1 23,950  2,600   62,270  

Botiquín 1 10,550  2,600   27,430  

Sala de maquinas 1 20,170  2,600   52,442  

Almacén -Bar 1 55,000  3,000   165,000  

Bancadas 1 3,000     3,000  

       310,142 310,142 

Total m²  ......:Total m  ......: 310,142 17,35 5.380,96 

4.3 M² Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura, con 
medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al 
descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Almacén 1 14,400     14,400  

Botiquín 1 6,930     6,930  

Sala de maquinas 1 24,780     24,780  

Almacén-Bar 1 188,000     188,000  

       234,110 234,110 

Total m²  ......:Total m  ......: 234,110 6,02 1.409,34 

4.4 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena 
vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una 
capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección 
mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa 
fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, 
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de 
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de 
la superficie del paramento y andamiaje.  
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de 
guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación de la pasta de yeso en la máquina 
mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de aluminio. Paso 
de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido. 
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Almacén 1 14,400     14,400  

Botiquín 1 6,930     6,930  

Sala de maquinas 1 24,780     24,780  
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Almacén-Bar 1 188,000     188,000  

       234,110 234,110 

Total m²  ......:Total m  ......: 234,110 9,80 2.294,28 

4.5 M² Formación de hoja de partición interior de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
perforado (tosco), para revestir, 24x11x5 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p 
de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, 
enjarjes, mochetas y limpieza.  
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a 
la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Bancadas y bases de apoyo 
maquinaria 

6 1,000 0,500    3,000  

       3,000 3,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 3,000 45,00 135,00 

4.6 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; 
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, 
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas; acabado y limpieza final.. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas 
de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Revestimiento de Botiquín 1 10,400  1,000   10,400  

       10,400 10,400 

Total m²  ......:Total m  ......: 10,400 25,00 260,00 

4.7 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de 
una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de 
acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.  
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado.. 
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Almacén  1 23,950  2,600   62,270  

Botiquín 1 10,550  2,600   27,430  

Sala de maquinas 1 20,170  2,600   52,442  

Almacén -Bar 1 55,000  3,000   165,000  

Bancadas 1 3,000     3,000  

       310,142 310,142 

Total m²  ......:Total m  ......: 310,142 9,98 3.095,22 

4.8 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una 
mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de 
acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.  
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado. 
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Almacén 1 14,400     14,400  

Botiquín 1 6,930     6,930  

Sala de maquinas 1 24,780     24,780  

Almacén-Bar 1 188,000     188,000  

       234,110 234,110 

Total m²  ......:Total m  ......: 234,110 10,90 2.551,80 
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Total presupuesto parcial nº 4 Partida Alzada 03.03.04. Sala de maquinas y Anexos: Reparación 
Paramentos interiores y Forjados. :: 

18.600,00 
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5.1 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 12 cm de espesor, con martillo 
neumático, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.  
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Almacén 1 14,400     14,400  

Botiquín 1 6,930     6,930  

Sala de maquinas 1 24,780     24,780  

       46,110 46,110 

Total m²  ......:Total m  ......: 46,110 6,76 311,70 

5.2 M² Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; y fratasado de 
cara superior. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del 
hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas 
bajo el pavimento, fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero 
quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir 
la preparación de la capa base existente, juntas de trabajo o de hormigonado, de retracción, de 
dilatación ni juntas perimetrales.  
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido 
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón 
fresco. Fratasado mecánico de la superficie. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Almacén 1 14,400     14,400  

Botiquín 1 6,930     6,930  

Sala de maquinas 1 24,780     24,780  

       46,110 46,110 

Total m²  ......:Total m  ......: 46,110 21,37 985,37 

5.3 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 
mm) para interior, clasificado de uso industrial según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color 
Marfil y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y 
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con 
arena de miga, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, 
humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor 
de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de 
las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada 
con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de 
mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre 
baldosas. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Almacén 1 14,400     14,400  

Botiquín 1 6,930     6,930  

Sala de maquinas 1 24,780     24,780  

Almacén 1 188,000     188,000  

       234,110 234,110 

Total m²  ......:Total m  ......: 234,110 18,38 4.302,94 

Total presupuesto parcial nº 5 Partida Alzada 03.03.05. Sala de Maquinas y Anexos: Reparación 
de Pavimentos :: 

5.600,00 
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6.1 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 18 cm de espesor, con martillo 
neumático, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.. 
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Acera junto a muro 1 27,000 3,000    81,000  

       81,000 81,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 81,000 7,48 605,88 

6.2 M² Formación de pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, realizado con 
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido 
superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de 
hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y 
pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con 
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco y sellado final 
mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación de la 
superficie de apoyo del hormigón, panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 
solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la 
solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 
1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del 
hormigón mediante proyección de agua a presión.  
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 
dilatación y retracción proyectadas. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido y 
compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Aplicación manual del 
mortero coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición 
total. Impresión del hormigón mediante moldes. Ejecución de juntas de retracción mediante 
corte con sierra de disco. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina 
hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado. Sellado de juntas con 
masilla de poliuretano. 
 
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Acera junto a muro 1 27,000 3,000    81,000  

       81,000 81,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 81,000 31,12 2.520,72 

6.3 Ud Jardinera hexagonal de dimensiones 88x50 cm de piedra artificial, i/fijación al suelo con 
cemento cola. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

 4      4,000  

       4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 164,90 659,60 

6.4 Ud Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo 
basculante con llave, boca circular, de 40 litros de capacidad, de chapa de 1 mm de espesor 
pintada con pintura de poliéster color gris Oxidón, dimensiones totales 1560x430x330, con 
tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente 
montada. 
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

 8      8,000  

       8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 159,01 1.272,08 

6.5 Ud Suministro y montaje de marquesina  de estructura de perfiles metálicos, resistentes y 
autoportantes de dimensiones de 5250x3620x2650 mm., y malla tupida para sombra, fijada al 
suelo mediante tacos expansivos, i/dispositivo de autonivelacion, instalación completa, 
incluso accesorios, piezas especiales, elementos de anclaje. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Montaje de la pérgola. Barnizado. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         
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 4      4,000  

       4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 1.146,19 4.584,76 

6.6 M² Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de 
semillas a determinar por la D.F., incluso rastrillado de los productos de la escarificación y 
retirada de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y primer riego. 
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

 1 27,000 3,000    81,000  

       81,000 81,000 

Total m²  ......:Total m  ......: 81,000 10,58 856,98 

Total presupuesto parcial nº 6 Partida Alzada 05.02.03 Renovación Elementos Urbanización : 10.500,00 
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7.1 Ud Suministro y colocación de cabina con puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, 
color a elegir, de 2000 mm de altura y estructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de 
fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en 
altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Cabinas de duchas 4      4,000  

       4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 427,38 1.709,52 

7.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de 
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas 
caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, 
serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimacion         

Entrada a  aseos de 
vestuarios 

2      2,000  

Inodoros 3      3,000  

       5,000 5,000 

Total Ud  ......: 5,000 153,37 766,85 

7.3 M² Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de material abrasivo formado 
por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-
EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido visible y las partículas 
extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris, para proceder 
posteriormente a la aplicación de un revestimiento de Formación de capa de esmalte sintético, 
color blanco, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, 
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y 
protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano 
(rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas 
alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 
l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta 
dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.  
Criterio de medición la superficie real existente, siendo una Partida Alzada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estimación         

Puertas de entrada y salida 8 1,800  2,300   33,120  

       33,120 33,120 

Total m²  ......:Total m  ......: 33,120 15,81 523,63 

Total presupuesto parcial nº 7 Partida alzada 05.02.05 Revisión, Mejora o Sustitución de 
Carpinterías Dañadas. :  

3.000,00 



  

Definición de Partidas Alzadas Página 24 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   

1 Partida Alzada 03.03.01. Reparación de Humedades en Fachada, 
Cubierta y Peldaño de Acceso. 

40.100,00  

 1.1.- Reparación de cubierta inclinada 8.535,45  

 1.2.- Reparación de cubiertas Planas 14.036,60  

 1.3.- Reparación de escaleras y entrada. 5.191,45  

 1.4.- Reparación de Fachadas. 12.336,50  

2 Partida Alzada 03.03.02. Reparación de Humedades en Arranque, 
Juntas y Coronación de Petos 

14.200,00  

3 Partida Alzada 03.03.03 Reparación Paramentos verticales exteriores, 
previo picado e Impermeabilización. 

12.000,00  

4 Partida Alzada 03.03.04. Sala de maquinas y Anexos: Reparación 
Paramentos interiores y Forjados. 

18.600,00  

5 Partida Alzada 03.03.05. Sala de Maquinas y Anexos: Reparación de 
Pavimentos 

5.600,00  

6 Partida Alzada 05.02.03 Renovación Elementos Urbanización 10.500,00  

7 Partida alzada 05.02.05 Revisión, Mejora o Sustitución de Carpinterías 
Dañadas. 

3.000,00  

       Total ...: 104.000,00  

Asciende el presupuesto de ejecución material de las partidas desglosadas a la 
expresada cantidad de CIENTO CUATRO MIL EUROS. 

 

   

 

Salamanca, 1 de diciembre de 2015 

EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

 

 

Fdo.: J. Alberto Fraile García 

 


